



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

***MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA DI NORCENNI E TRATTI DI
STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO***

RELAZIONE TECNICA

DICEMBRE 2018

Pag. 1



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Per motivi di sicurezza stradale e di incolumità pubblica occorre procedere con urgenza ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria consistenti in risanamenti stradali su alcuni tratti di strade comunali che presentano pericolosi avvallamenti e dissesti di asfalto e precisamente:

- Via di Norcenni (fino ad abitato Stecco),
- Tratto di strada loc. San Michele,
- Tratto di strada in loc. Casalino e Il Palazzaccio.

Nella via di Norcenni il lavoro consiste nella fresatura del tratto interessato e nella successiva stesa di conglomerato bituminoso (tappeto di usura), mentre nelle altre località solo nella stesa di quest'ultimo per uno spessore entrambi di cm 4; è inoltre previsto il tracciamento di segnaletica orizzontale.

I materiali da impiegare saranno quelli classici e standard quali conglomerato bituminoso steso con macchina vibrofinitrice di pezzatura 0/10 e vernice spartitraffico rifrangente.

E' stato predisposto in proposito l'allegato progetto composto da computo metrico, capitolato di appalto, cartografia e documentazione fotografica ; i prezzi utilizzati fanno riferimento al prezzario ufficiale della Regione Toscana anno 2018.

Considerata la natura dell'intervento si ritiene non necessario il piano della sicurezza essendo sufficiente il piano sostitutivo che presenterà la ditta che si aggiudicherà l'appalto.

Nelle somme a disposizione del quadro economico si prevede inoltre un intervento sulla traversa interna dell'abitato di Incisa via Petrarca (di competenza della Città Metropolitana di Firenze) da concordare e finanziare con atto aggiuntivo in attesa della necessaria autorizzazione.

L'importo dei lavori ammonta ad € 100.000,00 con un quadro economico così distinto:

- importo soggetto a ribasso	€	65.907,40
- oneri sicurezza aggiuntivi	€	1.900,00
Importo a base di gara	€	67.807,40
<u>Somme a disposizione</u>		
- I.V.A.22%	€	14.917,63
- Spese tecniche 2%	€	1.356,15
- Interventi su via Petrarca di Incisa da concordare con la Città Metropolitana di Firenze	€	<u>15.918,82</u>
Importo complessivo	€	100.000,00